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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10310-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok
2014/S 008-010310

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa utca 15., Címzett: Schifner Marianna,
Budapest1072, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 13226438. Fax:  +36 14616524. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 11.9.2013, 2013/S 176-304451)

 
Tárgy:
CPV:45234122
Föld alatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok
A következő helyett:

II.1.8) Részekre vonatkozó információk:
—.
—.
II.2.1) Teljes mennyiség:
M3-as metróvonalon kitérők és sínek cseréje az alábbiak szerint:
I. rész: M3-as metróvonalon 4 csoport kitérő és a kapcsolódó sínek cseréje;
II. rész: M3-as metróvonalon szórványos (hosszabb, rövidebb szakaszokon) Vignol síncserék 26 488 sm hosszon.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
21.10.2013 (12:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
21.10.2013 (12:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
21.10.2013 (12:00)
VI.3.) További információk
12. Tervezett vágányzár:
I. rész 2013. novemberben két hétvége
II. rész hétköznaponként 0:00–3:45 között, hétvégén szombat 0:00-tól, hétfő 3:45-ig.
Részekre vonatkozó információk:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10310-2014:TEXT:HU:HTML
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—.
—.
—.
—.
—.
Helyesen:

II.1.8) Részekre vonatkozó információk:
A beszerzés részekből áll: igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.
II.2.1) Teljes mennyiség:
M3-as metró vonalon kitérők és sínek cseréje az alábbiak szerint:
I. rész: M3-as metró vonalon 4 csoport kitérő és a kapcsolódó sínek cseréje
II. rész: M3-as metró vonalon szórványos síncserék (hosszabb, rövidebb szakaszokon) Vignol síncserék 42 000 sm
hosszon.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
27.01.2014 (12:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
27.01.2014 (12:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
27.01.2014 (12:00)
VI.3.) További információk
12. Tervezett vágányzár
I. rész 2014. májusában két hétvége
II. rész hétköznaponként 0:00–3:45 között, hétvégén szombat 0:00-tól, hétfő 3:45-ig.
Részekre vonatkozó információk:
Rész száma: 1 Elnevezés: M3-as metró vonalon 4 csoport kitérő és a kapcsolódó sínek cseréje
1) Rövid meghatározás:
M3-as metró vonalon 4 csoport kitérő és a kapcsolódó sínek cseréje.
45234122.
3) Mennyiség:
4 csoport kitérő és a kapcsolódó sínek cseréje.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése:
Az időtartam hónapban: 3.
Rész száma: 2 Elnevezés: M3-as metró vonalon szórványos síncserék
1) Rövid meghatározás:
M3-as metró vonalon szórványos síncserék.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
45234122.
3) Mennyiség:
42 000 sm.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése:
Az időtartam hónapban: 18.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
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Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. § (2) bekezdésre tekintettel meghosszabbította 14.10.2013. napján.


