



Iktatószám:	291/ 138 - 12 /2013/291
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Fábián Ágnes
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás 3. BKV Zrt. T-238/13
Oldal:	1+1

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással a BKV Zrt. T-238/13. számon, **Autóbuszok és trolibuszok futóműveinek javítása, felújítása** tárgyban indult eljárásban megküldött ajánlati felhívásunkra jelen levelem mellékletekén megküldöm az eljárás során felmerült újabb kérdésre adott válaszunkat.

Kérdés 1.:

„A BKV Zrt. T-238/13. számon, „Autóbuszok és trolibuszok futóműveinek javítása, felújítása” tárgyban indult eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokból számunkra egyértelművé vált, hogy a ki- és beszerelés határideje része az 5 napos vállalási határidőnek.

A ki- és beszerelés nagyon lerövidíti a futómű felújítására rendelkezésre álló időt, ezért javaslatunk, hogy legyen a pályázatban egy opciós lehetőség, amelyben a vállalkozó egy csere futóművet újít fel, és biztosítja a megrendelést feladó divízióknak. Az 5 napos javítási határidő lényegesen lerövidülhet, valamint a futómű cseréjét a megrendelő divíziója rövid idő alatt el tudja végezni, így az autóbusz szállítása nem lenne szükséges.”

Válasz 1.:

Ajánlatkérő elfogadja a futómű cseredarab biztosítását. Ennek feltétele, hogy a javítási igény bejelentését követően 24 órán belül a már felújított hídtestet Ajánlattevő a megrendelő Divízióhoz le-, illetve a meghibásodott egységet saját költségén elszállítja.

Budapest, 2013. december 16.

Tisztelettel:

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest, Akácfa utca 15

dr. Szunyogh Judit
csoportvezető